

## Beschränkte Ausschreibungen

**Bei der beschränkten Ausschreibung wird eine von vorneherein begrenzte Anzahl möglicher Anbieter zur Angebotsabgabe direkt aufgefordert.**

**Hier finden Sie Informationen über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A.**

Die Gemeinde Hilzingen als Auftraggeber beabsichtigt nachstehend aufgeführte Maßnahme im Wege der beschränkten Ausschreibung zu vergeben:

Vergabeart	Auftragsgegenstand	Bauvorhaben	Art und Umfang der Leistung	Baubeginn	Bauende
beschränkt	LV 08: Heizungsarbeiten	Neubau / Erweiterung Peter-Thumb-Schule	6 FBH-Verteiler, 4.200 m FBH-Rohr	Bauabschnitt Nord: KW 23/2018 Fertigmontage: KW 37/2018 Bauabschnitt Ost: KW 41/2018 Fertigmontage: KW 14/2019	KW 24/2018  KW 43/2018
beschränkt	LV 09: Lüftungsarbeiten	Neubau / Erweiterung Peter-Thumb-Schule	Lüftungsgerät mit WRG 760 m <sup>3</sup> /h, 8 Lüftungsgitter	wie oben	wie oben
beschränkt	LV 10: Sanitärarbeiten	Neubau / Erweiterung Peter-Thumb-Schule	Einrichtungsgegenstände, 414 m Rohr Bewässerung	wie oben	wie oben
beschränkt	LV 35 Funkzentrale	Neubau Feuerwehrgerätehaus	Leittisch, Antennenanlage, Systemtechnik, Aufbau und Wartung		
beschränkt	LV 13 Estricharbeiten	Neubau / Erweiterung Peter-Thumb-Schule	810 m <sup>2</sup> schwimmender Estrich CAF 58 m <sup>2</sup> schwimmender Estrich ZE 144 m <sup>2</sup> Estrich auf Trennlage	Bauabschnitt 1: KW 28/2018 Abschnitt 2: KW 49/2018	Bauabschnitt 1: KW 29/2018 Abschnitt 2: KW 51/2018
beschränkt	LV 19 Sonnenschutzarbeiten	Neubau / Erweiterung Peter-Thumb-Schule	100 m <sup>2</sup> Außenjalousien 40 lfm Blenden	KW 6/2019	KW 6/2019
beschränkt	LV 20 Malerarbeiten	Neubau / Erweiterung Peter-Thumb-Schule	2.300 m <sup>2</sup> Wandanstrich 140 m <sup>2</sup> Deckenanstrich 8 St. Beschichtung Stahlzargen	Bauabschnitt 1: KW 49/2018 Bauabschnitt 2: 12/2019	Bauabschnitt 1: KW 4/2019 Bauabschnitt 2: 14/2019
beschränkte	LV 22 Sanitärtrennwände	Neubau / Erweiterung Peter-Thumb-Schule	20 lfm Sanitärtrennwände	KW 3/2019	KW 4/2019